

Budsjett arkeologisk registrering

Møre og Romsdal fylkeskommune

Saksnr.	2021/27253	Saksbeh.:	Guro Dehli Sanden
Prosjektnr.			Dato: 03.03.2022
Sted/ gård, kommune	Revidert plankart - Furnes masseuttak gnr 51 bnr 1, Vestnes kommune		
Tiltakshaver			
Adresse			

LØNNSKOSTNADER		sos.utg.			
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	47 %	sum
Forarbeid	11,5	kr 340,00	kr 3 910	kr 1 838	kr 5 748
<i>Delsum</i>	<i>12</i>		<i>kr 3 910</i>	<i>kr 1 838</i>	<i>kr 5 748</i>
Feltarbeid	225	kr 360,00	kr 81 000	kr 38 070	kr 119 070
<i>Delsum</i>	<i>225</i>		<i>kr 81 000</i>	<i>kr 38 070</i>	<i>kr 119 070</i>
Etterarbeid	112,5	kr 340,00	kr 38 250	kr 17 978	kr 56 228
<i>Delsum</i>	<i>113</i>		<i>kr 38 250</i>	<i>kr 17 978</i>	<i>kr 56 228</i>
Sum lønnskostnader	349		kr 123 160	kr 57 885	kr 181 045

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader **kr 108 627**

DRIFTSKOSTNADER	antall	à kr		
Kost	30	kr 780,00		kr 23 400
Losji	30	kr 1 000,00		kr 30 000
Reiseutlegg	Drivstoff, ferje, bompenger etc.			kr 10 000
Leiebil el. tilsvarende	750 kr pr døgn			kr 22 500
Sum reise, kost og losji				kr 85 900
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)			kr 28 967
Sum driftskostnader				kr 114 867

KJØP AV TJENESTER			
Gravemaskin			
Annet teknisk utstyr			
<i>Delsum</i>			
Naturvitenskapelige analyser			
14C	5100 kr per prøve		kr 15 300
annet	Andre vit.skil. analyser (treartsbest., pollenprøver etc.)		kr 3 000
<i>Delsum naturvitenskap</i>			<i>kr 18 300</i>
Andre konsulenttjenster			
Sum kjøp av tjenester			kr 18 300

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

NTNU VM	10 %	kr 18 105
---------	------	-----------

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr 440 944**